Zmluva o dielo ¢. 07072015
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zakonnika (dalej len ,zmluva" alebo ,ZOD") za Ucelom realizacie:

~Rekonstrukcia vykurovania™ - Demontaz a montaz vykurovacich telies Budova
“A" - prava strana
v zmysle projektovej dokumentécie k rekonstrukcii vykurovania vypracovanej spolo¢nostou PIO

Objednavatel:

Nazov:

Splnomocneny zastupca:
Sidlo:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo ucétu:

IBAN:

a

Zhotovitel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny orgén:

Zastupca vo veciach
organizac¢no-technickych:

1CO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Registracia:

(dalej len "zhotovitel™)

Texing Trenc¢in™

Clanok I.
Zmluvné strany

Gymnazium Ludovita Stara

RNDr. Pavol Kovag, tel. ¢. 0901918417
ul. 1. maja 170/2, 911 35 Trendin
00160458

2021309719

Statna pokladnica
7000505297/8180
SK6081800000007000505297

Ohrievacia Technika s.r.o.
Staskov 200, 023 53 Staskov
spoloc¢nost s ru¢enim obmedzenym

Juraj Kralik - konatel spolo¢nosti

Juraj Kralik, tel. ¢. 0908402727

44669615
2022776426
SK2022776426

Tatra banka, Ndm. Slobody 55, 022 01 Cadca

2623208237/1100

Okresny sud Zilina, oddiel: Sro, &islo viozky 50951/L
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Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a
vCas dielo ,Rekonstrukcia vykurovania™ — demontaz a montaz vykurovacich
telies Budova “A"“ - prava strana, Gymnazium L. Stara, Trendin, v rozsahu
projektovej dokumentdacie k rekonstrukcii vykurovania vypracovanej spolo¢nostou
PIO Texing Trencin a rozpocCtu vykaz/vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy
(dalej len "Rozpodet"), a taktiez zavazok zhotovitela dodat objednavatelovi vSetky s
tym suvisiace doklady tykajluce sa najma realizacie diela a jeho kvality.

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom
mene, na svoje nebezpelenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat
zhotovené dielo objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a
zaplatit za dielo dohodnutl cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dielo zhotovitel zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou - priloha ¢.2,
podla projektovej dokumentacie, podla pokynov objednavatela, podla podmienok
tejto zmluvy, v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi zo stavebnych a inych
Uradnych povoleni tykajucich sa diela najma v sulade so stavebnym povolenim ako
aj dalSimi povoleniami a rozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi
do dna podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy,
za UcCelom ziskania kolauda¢ného rozhodnutia pre tuto stavbu v sulade s platnymi
technickymi normami, platnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, ako i s
poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
diela, s mu znadme technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné
k riadnej realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu o dielo v sulade s postupom zaddvania
podlimitnych zakaziek podla zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni

. Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a vcas v tychto terminoch:
zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy

ukoncenie realizacie: do 1 mesiaca od nadobudnutia uGcinnosti zmluvy,
najneskorsie vSak do 21.08.2015

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie
diela toto dielo riadne vykonat a odovzdat toto dielo objednavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizdcie diela mdze objednavatel uréit po
prerokovani so zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane
prilohou tejto zmluvy. K postupovym terminom realizacie diela bude v
harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny
(dalej aj ,finanény objem plnenia"), ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat k
prislusnému postupovému terminu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje véasn( alebo riadnu realizaciu diela, a mdze
spOsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
¢lanku.



Clanok 1V.

CENA

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v plathom zneni ako cena
dohodou vo vyske:

Cena bez DPH 20 215,20 EUR
DPH 20% 4 043,04 EUR
Cena celkom vratane DPH 24 258,24 EUR

4.2 K fakturovanej cene bude Uc¢tovand DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej
fakturacie.

4.3 K zmluve je prilozena priloha ¢&. 2 - Rozpodet, ktord tvori jej neoddeliteln( sucast.
Priloha €. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vSetky stavebné
objekty jednotlivo.

élé,nok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Fakturacia a platenie prac a dodavok budl v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonavané pozadu, formou faktury.

5.2 Lehota splatnosti faktlry je 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

5.3 Faktaru bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach. Kazda
faktdra musi mat nasledujuce naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu
Cislo faktury,
¢islo zmluvy,
oznacenie diela,
datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,
datum dodania tovaru alebo sluzby,
nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,
oznacenie pefiazného Ustavu a &islo Uctu, na ktory sa ma platit,
fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanld cenu s
darnou,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,
peciatku a podpis objednavatela
miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
pocet vystavenych faktur bude 2 vytlacky, z ktorych Objednavatel obdrzi 1
vytlacok, stavebny dozor 1 vytlacok a Zhotovitel' 1 vytlacok.
5.4 Lehota splatnosti faktiry zadina plynat dfiom dorucdenia faktiry obsahujlcej

vSetky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.
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Uhradenim faktary objednavatelom zhotovitelovi sa povazuju vsetky naroky
zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho
odovzdania objednavatela za uspokojené.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

5.6.1 do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku, atd.),

5.6.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

5.6.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vsSetky vydavky, potrebné pre uplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
dodavok so zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri
vykondavani odbornych prac obvykle treba vykonat,

5.6.4 u vsetkych poloziek plati zdsada, Ze sa rozumeja vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti a ze v nich su zahrnuté
vSetky pripadne potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a
iné materialy,

5.6.5 zavédzuje sa vykonat vetky prace a dodavky v stlade s Rozpoctom /priloha
¢. 2/, ktory je zavazny.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v
prislusnom zozname o0s0Ob (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u
ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b)
zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,zakon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej
republiky, je objednavatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto
zozname, zadrzat sumu vo vySke zodpovedajlicej DPH z nezaplatenych faktur.
Takto zadrzana suma bude bud’ na vyzvu prislusného danového Gradu uhradena v
zmysle § 69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskoér den
nasledujuci po dni predlozenia (i) origindlu pisomného potvrdenia prislusného
danového Uradu, Ze zhotovitel ako dafnovy subjekt nema nedoplatok na DPH,
pricom takéto potvrdenie nesmie byt stardie ako tri dni a (ii) preukdazania
skutocnosti, ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4
pism. b) zdkona o DPH.

] ) Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

RNDr. Pavol Kovac, ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela)
Juraj Kralik, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Stavebno - technicky dozor stavby ako zastupca objedndvatela moéZe poverit

svojim zastupovanim dalSich Usekovych stavebno - technickych dozorov

objednavatela, ktori pésobia na stavbe

Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajlcich odbornu

spbsobilost v zmysle zakona ¢. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o

odbornej spdsobilosti na vybrané Cinnosti vo vystavbe. Zhotovitel je povinny pred

zacatim zhotovovania diela odovzdat objednavatelovi doklady o spdsobilosti na

vykon prac zhotovitela a jeho subdodavatelov.

6.3.1 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, Udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitefom.
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6.3.2 Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela pouzivat vylu¢ne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.3 Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a
dodavky inych subdodavatelov a preskisat jeho resp. ich Uplnost,
vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.4 Zhotovitel sa mobze pohybovat v objektoch objedndvatela len v tych
priestoroch, ktoré vymedzi objednavatel.

6.3.5 Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit
pre vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, istotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstrariovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej lehote urcenej
zastupcom objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za
pracovisko sa na Ucely tejto zmluvy povazuje ta ¢ast staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii,
po ktorych dovadza a odvaza materidl, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné
Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji
aj naroky tretich osob.

Prace na pracovisku zacinaju a koncia na zaklade pracovného casu uréeného
zhotovitelom, priom tento sa zavdzuje rozvrhnGt pracovny <&as svojich
zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie
diela v zmysle ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na
Ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie sU zamestnancami
zhotovitela a zhotovitel ich pouzije na realizaciu diela.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu
kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné Uulohy podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom case a sU dostato¢ne vybaveni vhodnymi
bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle
vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. Pracovnici zhotovitela sG povinni pohybovat sa po
stavenisku vyluéne v pracovhom odeve vyrazne a Citatelne oznacenom
obchodnym menom zhotovitela Zhotovitel' je povinny dodrziavat opatrenia na
ochrany majetku objednavatela a tretich osob.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost pri
praci a bezpeénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prislusnych vseobecne =zavaznych pravnych predpisov, najma
vyhlasky MPSVRSR €. 147/2013 Z. z.., vyhlasky MV SR ¢.. 94/2004 Z. z. a zakona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel' méze
pouzit iba materidly, ktoré spifiaju podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat Skolenie
svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sUstavne zabezpecovat kontrolu ich
dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO,
pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu
vySpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. Zhotovitel sa
zavézuje odovzdat objednavatelovi ku driu zacatia prac zoznam vsSetkych
pracovnikov zhotovitela, ktory bude priebezne aktualizovat, platny doklad o
vykonanom Skoleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o
ich odbornej a zdravotnej spésobilosti k vykonu cinnosti podla tejto zmluvy
(doklady mézu byt nahradené aj ¢estnym prehldsenim, Ze pozadované Skolenia
a odbornd spbsobilost zamestnancov zhotovitela su platné. Takéto prehlasenie
musi podpisat Statutarny zastupca zhotovitela). V zdujme bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecne zavazné pravne
predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany
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ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zdsady bezpe¢ného spravania
sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpelit, aby jeho pracovnici
nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovhom cCase a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému
nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpec¢nost alebo zdravie pri préaci a
podla svojich moznosti zGcastriovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby
svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych Géastnikov na stavbe. V celom priestore
staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych napojov a
inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapiSe do
knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel.
Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujuce skutocnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi objedndvatela denny zaznam
najneskdr nasledujuci den po =zapise. Zastupca objednavatela je povinny
najneskdr do 3 pracovnych dni od predlozenia zdznamu v stavebnom denniku
poznadit svoj suhlas, pripadne neslhlas s obsahom denného zdznamu, a to s
uvedenim dbévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zGlastfiovat sa koordinaénych porad zvolanych
objednavatelom. Objednavatel zvola koordinacnl poradu pisomnou formou aspon
2 dni vopred. Pokial' sa zhotovitel' z vaznych ddévodov nemdze dostavit, zaisti si
nahradu alebo aspon jeden den pred terminom konania koordina¢nej porady
dorudi objednavatelovi pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia
prac z tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

Zhotovitel' je povinny pisomne upozornit objednavatela na pripadnd nevhodnost
materidlu alebo navrhnuty technologicky postup, ktory by mohol ohrozit kvalitu
realizovanych prac. Zmenu materialu alebo technologického postupu je potrebné
vzdjomne pisomne odsuhlasit a zhotovitel v tomto pripade preberd zodpovednost
za vykonanu zmenu.

Na stavenisko moéZzu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.
Objednavatefom opravnené osoby maju pravo vstlpit na stavenisko pocas celej
realizacie projektu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel pocas
realizacie diela urdi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy
vyzvat objedndvatela aj prostrednictvom =zdpisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budd dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v
lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady
dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti zavady na
vykonanych pracach.

Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej
Casti diela alebo celého diela vyzvat objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, a to
zapisom do stavebného dennika alebo pisomnym ozndmenim, Ze cast diela alebo
celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sdcasne s vyzvou na prevzatie diela dorudi
zhotovitel' objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujlce
Uspesné vykonanie vSetkych skasok predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou, vratane atestov vyrobkov a
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zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu
diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela
mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho dast je riadne vykonané az UspeSnym vykonanim vsetkych
skuSok predpisanych vsSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skdskach
objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela aspon 10
pracovnych dni vopred k Ucasti na skiskach diela alebo jeho ¢asti, pricom uGcast
zhotovitela na tychto skUskach je povinna. Zhotovitel' je povinny viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne
objednavatelovi.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v
dvoch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa
preberacieho konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zakladnych Udajov o diele bude obsahovat aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

Udaje o dlzke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi certifikaty o
kvalite platné v SR s navodmi na pouZzitie, doklady a atesty od zabudovanych
materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
certifikacnej povinnosti, certifikdty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii,
vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné listy, doklady o
vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho casti a dalsie
doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho &ast podla prislusnych véeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

6.17 Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani

a su uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote
dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a
povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel neza¢ne prace na odstranovani
tychto vad vdas alebo ich véas neodstrani, je objednavatel oprdvneny objednat
si ich odstranenie u tretej osoby.

6.18 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné

zariadenia, zvySny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol
objednavatel' dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny uUplne
vypratat do 2 dni odo dna protokoldarneho odovzdania diela okrem zariadeni
nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

6.19 Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doruc¢enym zhotovitelovi

zastavit realizaciu diela podla tejto zmluvy. Doruéenim ozndmenia o zastaveni
realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizacii diela s
vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni
realizacie diela. Objedndvatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu skutoéne
vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objedndvatel je povinny vznik dévodu
na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

6.20 V pripade, ak zhotovitel' nepredlozi doklady v zmysle bodov 2.7 a zmluvy,

objednavatel to bude povazovat za stratu schopnosti plnit zmluvu a uzatvori
zmluvu s dalsim uchadzacom podla vysledku obstaravania.



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.1

L Clanok VII. 3
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené
dielo bude mat pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poziadavkdm technickych noriem a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho
odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zarucnej doby.
Zaru¢na doba zadina plynut odo dra podpisania preberacieho protokolu celej
stavby ,Rekonstrukcia vykurovania® - demontaz a montaz vykurovacich telies
Budova “A"“ - prava strana, Gymnazium L. Stura, Trencin. Zhotovitel poskytuje
objednavatefovi zaru¢nd dobu na dodavky jednotlivych komponentov v dizke 24
mesiacov, na stavebné sucasti zakazky v dlzke 36 mesiacov a na prace vykonané
na tejto zakazke v dizke 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch,
prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci zaru¢na doba uplynutim doby
zhodnej s dizkou zarucnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby
24 mesiacov plynlucej odo dna odovzdania celej stavby ,Rekonstrukcia
vykurovania® - demontaZ a montaz vykurovacich telies Budova “A" - prava
strana, Gymnazium L. Stura, Trencin“ zhotoviteflom objednavatelovi.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel” je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni
od jej zistenia.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej skody do 48 hodin od dorucenia ozndmenia vady objednavatelom.
Zhotovitel' sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom dcase,
vzdy vsak najneskér do 3 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatelom,
pokial' sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruCenie oznamenia vady
zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, je objednavatel opravneny ziadat dodanie
ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstlpit od zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na ndklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam
tato vadu odstranit na naklady zhotovitela.

Clanok VIII.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel nevykona dielo v¢as, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,15% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Zhotovitel je povinny tdto zmluvnia pokutu zaplatit na zaklade faktdry
objednavatela.

V pripade omeskania objednavatela s uUhradou riadne vystavenej faktury
zhotovitela ma zhotovitel narok na Grok z omeskania vo vyske 0,15% z dlznej
sumy za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela
uvedenych v harmonograme postupu prac (ak bol vypracovany), ktory sa stane
prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, ma objednavatel narok na
zmluvnld pokutu vo vyske 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov (financny
objem plnenia), ktoré mal zhotovitel' v zmysle uvedeného harmonogramu postupu
prac zrealizovat k zmeskanému postupovému terminu realizdcie diela, a to za
kazdy den omeskania, na zaklade faktiry objednavatela.
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Ak zhotovitel neza¢ne odstrafiovat objedndvatelom oznamenld vadu vdas
a v dohodnutom c¢ase, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 66,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna, kedy
zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu
uhradit na zaklade faktiry objednavatela.

Ak zhotovitel neodstrani vadu vcéas podla dohody zmluvnych strdn, ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kazdu
vadu a kazdy zacCaty den omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost tato pokutu uhradit na zéklade faktiry objednavatela.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorukolvek povinnost uvedenu
v ¢l. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zavaznom pravnom predpise na
zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v
ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati
pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajlce porusSenie tej istej povinnosti, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdé preukdzatelné
porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy
zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu
uhradit na zdklade faktiry objednavatela na zaklade vyuctovania objednavatela.
Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvaju prace na realizacii
diela alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych latok, ma& objedndvatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,- EUR za kazdé preukazatelné zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit na zaklade
faktury objednavatela. Osoba, ktord vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi
bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je
opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v €l. VI. tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,-
EUR za kazdy deri omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost
tato pokutu uhradit.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu Skody spoOsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou
pokutou, a to ani Skody presahujlicej vysku zmluvnej pokuty.

) Clanok IX. 5 y
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel - po jeho zaplateni.
NebezpecCenstvo Skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

_ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem
prav na nahradu spbsobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na
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dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajlcich z
ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast diela, ktord bola do
odstupenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran
alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy odsttpenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spbsobom

uvedenym v zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa

povazuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s
plnenim ktoréhokolvek terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s
plnenim ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v
harmonograme postupu prac o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného
finan¢ného objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel' z doévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s
plnenim akéhokolvek iného Cciastkového terminu realizacie prac, ktory si
zmluvné strany dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek
vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote uréenom
zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel' nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. III. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktortukolvek povinnost
uvedenu v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom
denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie niektorej z povinnosti
uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. II. ods. 2.6 tejto
zmluvy a napriek vyzve zastupcu objedndvatela (uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nevykona napravu,

i) ak zhotovitel v€as neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,

j) ak zhotovitel' v lehote uvedenej v €l. V. ods. 5.6 tejto zmluvy objednavatelovi
neposkytne bankovu zaruku v zmysle ¢l. V. ods. 5.1. tejto zmluvy,

Objednavatel’ mbze odstlpit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v

pripade, ak zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje

platby svojim subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v

likvidacii, alebo je zrejmé, ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo véas a

riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa

povazuje omeskanie objednavatela s Uhradou faktury riadne vystavenej v sulade

s ustanovenim ¢l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mdzu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15

dni odo dfia, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstupit od zmluvy

z toho istého dovodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy

ktorejkolvek zmluvnej strane, ma poskodena strana ndrok na nahradu vzniknutej
Skody vratane uslého zisku.
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Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné
skutocnosti, o ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto
zmluvy dozvie, najmé obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych
na zaklade tejto zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva objednavatela a
zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela. To
sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zdklade
povinnosti ulozenej zakonom.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sudhlasu
objednavatela postlpit tretej osobe akukolvek pohladdvku, ktord mu vodi
objednavatelovi vznikla alebo vznikne na zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade
ustanoveni zakona upravujlcich prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s
realizaciou diela podla tejto zmluvy.

) Clanok XILI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fou
vyslovne neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika..
Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit len pisomne po
predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie
zmluvy neplatné. Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je povinnost zmluvnych stran
postupovat v zmysle § 10a zakona ¢. 25/2006 o verejnom obstaravani.

Zmluva nadoblda platnost driom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych
strdn a udinnost v nasledujuci deri po jej zverejneni podla platnej pravnej Gpravy
od 01.01.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berd na vedomie, ze ak by
nedoslo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote troch mesiacov od jej uzavretia plati,
ze k uzavretiu zmluvy nedoslo zo zakona.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, jeden pre zhotovitela a jeden pre
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy, Ze sU opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna
volnost nie je ni¢im obmedzend a Zze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im
branili platne uzavriet tato zmluvu. V pripade, Z7e takd okolnost existuje
zodpovedaju za Skodu, ktord vznikne Ucastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto
vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajlice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo
zaniku, zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je
uvedena pri oznaceni zmluvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak dbjde k zmene
tejto adresy, je povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit
zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pricom
na oznameni zmeny adresy musi byt podpis Uradne osvedceny, inak plati, Ze
zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedoru¢end plati, ze Gcinky
dorucenia nastali tretim diiom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dovodu
stane neplatné, neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to
mat za nasledok neplatnost, nelcdinnost alebo nevynutitelnost ostatnych
ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujlc zasady
poctivého obchodu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neutdinné
alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého
vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pri¢om Gcéel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec nedb6jde,
pouziju sa na nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného
ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa
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pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institutov, ktoré su
upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouziju také ustanovenia,
ktoré zodpovedaju kritéridm predchadzajucej vety.

12.10 Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanl nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela
Priloha ¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

V Trencine, dna 14.07.2015 V Trencine, dna 14.07.2015
za objednavatela: za zhotovitela :
RNDr. Pavol Kovac, riaditel Skoly Juraj Kralik, konatel
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