Zmluva o dielo

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Gymnazium Ludovita Stira, 1.m4ja 2, Trenéin
Sidlo: 1. maja 2, 911 35 Trendin

Statutarny zastupca:  RNDr. Pavol Kovag

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK6081800000007000505297

ICO: 00160458

DIC: 2021309719

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ivan Dranacka, tel.¢. 0949462742
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:
Obchodné meno: MONTSYSTEM, s.r.o.

Sidlo: Rudinka 76, 023 31 Rudina
Statutarny zastupca:  Peter Galvanek

Bankové spojenie : Slovenska Sporitel'nia, a.s.

IBAN: SK85 0900 0000 0050 2448 7020

1CO: 46473050

DIC: 2820009137

IC DPH: SK2820009137

Reg. €. z Obchodného registra — Vlozka ¢islo 55837/L

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Peter Galvanek, tel. €. 0905 470 144
(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zidklade vysledkov verejného
obstardvania vyhldseného objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo
(d’alej len ,,Zmluva®) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo:
»Stojisko na smetné nadoby“ (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok



dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’.
Clanok I1I.
Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je Gymnazium Ludovita Stara, 1. maja 2, 911 35 Trencin.
Clanok IV.
Cena diela
4.1 Cena diela vcelom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je kone¢nd aje mozné ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
Zmluvna cena 13 885,12 2 777,02 16 662,14

4.2 Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na

5.1.

zéklade podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela zahfna
vSetky nevyhnutné prace a dodavky, sluzby ako aj d’alSie suvisiace prace potrebné pri
realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vratane odvozu a
likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo Specifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatelovi vtermine do 60 dni od prevzatia staveniska (PSV) pri danej
postupnosti:

1. Zhotovenie projektovej dokumentacie podl'a polozkovitého vykazu vymer

2. Protokolarne odovzdanie PD na TSK, pénovi Jurajovi Hromadovi

3. Vykonanie stavebnych prac podl'a odsuihlasenej projektovej dokumentacie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktort nemohol
plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel’a. V takomto pripade sa lehota
predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela.



5.2

53

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizéciu diela.

Zhotovitel' je povinny pred zaCatim prac na dvernom otvore budovy predlozit’ casovy
harmonogram zacatia a ukoncenia prac. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’
s vykonavanim prac poc¢as maturitnych skusok, prijimacich skisok a pod.

Clinok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: Jozef Pagac, stavbyveduci

Za zhotovitela:

Clanok VII.

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupoésobenie objednavatela, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie

ochrany staveniska a poistenie stavby, pozZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez
pravneho naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany
protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré moézu nastat’ pocas
vykonavania prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady
odstranit’ v§etky Skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknli pocas obdobia od zacatia
prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je
zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodéavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za
ucelom plnenia zavdzkov pri odstraiiovani vad a opravach pocCas zaru€nej lehoty.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji
s idajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alsim
postupom prac zakryté, 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoZnit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znaSat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu,
na ktort bol riadne pozvany, mdZe zhotovitel' pokracovat’ v realizacii diela avSak az
potom ako vykond podrobnu fotodokumentéciu takychto casti diela, ktort zasle bez
zbytocného odkladu objednavatelovi. Ak i¢ast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni
prekdzka, ktort nemohol odstranit’, moze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie
dodatoc¢nej kontroly.
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Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych o0sob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpecnostné zdravotné oznaCenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych Cinnosti v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zédkony tykajace sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze Cast’ prac mdéze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatel’a
a zavazuje sa zabezpeCit' a oznacit’ stavbu tak, aby nedoSlo k trazu, najmi Zziakov
a zamestnancov objednévatela.

Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poziare, havéarie a pod.) vocCi prisluSnym Statnym orgdnom a vznik
takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za tucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Préace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizdcie nedostatky alebo su v rozpore s STN
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe
zarucena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani
stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstrdnenia v primeranej
lehote.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednivatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objedndvatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
z tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndsa zhotovite] az do cCasu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe€nost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych préacach, za dodrZiavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajiicich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto
Skody znésa zhotovitel’.
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Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné
vykonanie vSetkych sktSok (ak sa kdielu vyzaduji), predpisanych osobitnymi
predpismi, zaviznymi normami ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a
nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zdkladné idaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnl), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich
odovodnenie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- certifikaty, vyhldsenia zhody, zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach
pouzitych materialov,

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného
diela, jeho stcasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny
materidl na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo dina odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zdklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo dia dorucenia
objednavatelovi.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky naleZitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynut’ doru¢enim dokladu objednavatelovi.
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Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Zze nemé chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom.

Zhotovitel zodpoveda =za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucnd doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukon¢enia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstraniovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dia obdrZania reklamécie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstranovat’.

V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel opravneny zabezpeCit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitel’a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnl pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy dent
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objedndvatela z dovodov na
strane zhotovitel'a ma objednavatel’ ndrok na zmluvnt pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s thradou faktury, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania vo vyske 0,2% z fakturovanej sumy za kazdy dent omeSkania.

Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XL
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl
Obchodného zékonnika.

Odsttpenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcita cast’ zmluvnych prac a dodavok.

Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.
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Objednavatel’ je opravneny odstapit od zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutoc¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokraCovat v plneni zavizkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukdzatel'ne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytmi vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane;]
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

V pripade, ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavédzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané naklady, ktoré jej v stivislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zévizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

Objednavatel’ je opravneny odstipit”’ od tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodéavatela su dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objedndvatel =zisti, Zze
zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu
disciplinu, zdsady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky
nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mobdzZe
objednavatel’ odstapit’ od zmluvy.

V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vysSej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prdva a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,



bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obcianskeho stdneho poriadku.

13.3 Téato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.4 Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.5 Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
nasledujicim dilom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozZné robit vyhradne len formou pisomného
a oCislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.7 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitel'ne.

Stcastou tejto Zmluvy je :
- priloha ¢. 1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

- priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatel'ov alebo ¢estné prehlasenie, ze prace vykonava
bez subdodavok

- priloha ¢. 3 Odsuhlasenie stavby Mestom Trenc¢in

V Trencine, dia 09.03.2018 V Trencéine, dia 09.03.2018

Za objednavatela Za zhotovitel'a



