Zmluva o dielo

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel
Obchodné meno: Gymnazium Ludovita Stura, 1.méja 2, Trencin
Sidlo: 1.mdja 2, 911 35 Trencin
Statutarny zastupca: RNDr. Pavol Kovad
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK82 8180 000 0070 0050 5289 — BU
SK27 8180 0000 0070 0064 3534 - zabezpeka
ICO: 00160458
DIC: 2021309719
Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Roman Sabadka
(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovite!:

Obchodné meno: M-Unit, s.r.o

Sidlo: Opoj 145, 919 32 Opoj

Adresa: Opoj 145, 919 32 Opoj
Statutérny zastupca: Mério Doka
Bankové spojenie: VUB Trnava

IBAN: SK 54 0200 0000 00 324 768 2553
IO : 47607548

DIC: 2023980343

IC DPH: SK2023980343

Reg. €. z Obchodného registra: 33666/T
Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Marlo Doéka
Tel.: 0905/621 441

(dalej len "zhotovitel")

uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika na zaklade vysledkov verejného obstardvania
vyhldseného objedndvatefom podia zdkona 343/2015 Zz. overejnom obstardvani aozmene
a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tdto Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva“ ) za

nasledovnych podmienok.
Clanok il

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvézok zhotovitefa zhotovit pre objednavatefa dielo ,Odvetranie

kuchyne” (dalej len , dielo”)

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla poloZkovitého rozpottu predloZeného
zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve, a
zhotovené dielo riadne avéas odovzdat objednavatefovi vzodpovedajicej kvalite

a v ponudknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na viastnt zodpQvednost.
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2.4 Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie “Odvetranie kuchyne”
a na zaklade stavebného povolenia &. USaZP 2017/2013/6973/3-Km zo diia 18.04.2017.

Clanok 1t
Miesto plnenia

3.1.  Gymnazium Ludovita Stura, ul.1. méja 170/2, 911 35 Trenéin — kuchyfia v §koiskej jedalni

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku il. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmiuvnych
stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta
cena diela je koneénd a je moZné ju menit len v pripade zdvaZnych nepredvidatelnych okolnosti
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.E Caststavby | Cenav EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 |Odvetranie kuchyne 167 617,40 33 523,48 201 140,88
Spolu 167 617,40 33 523,48 201 140,88

4.2 Cena diela je stanovena na zéklade projektovej dokumentécie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej a textovej asti i vykazy vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu €. 1 tejto Zmluvy predioZil zhotovitel na zdklade podrobného oboznamenia sa
s projektom. Cena diela zahffia vSetky nevyhnutné prace adodavky, odborné posudky,
vyjadrenia, zamerania inZinierskych sieti, sluzby ako aj dalSie stvisiace prace potrebné pri
realizacii diela, ale aj pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudécii,
vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.

Clanok V.
Cas pinenia

5.1 Zhotovitel sa zavdazuje dielo Specifikované v ¢l 1. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat
objednavatefovi vtermine do 31.8.2020, pricom stavebné price musia prebiehat
v mesiacoch jul a august 2020.

5.2 Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy v fasovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odstihlaseny a podpisany pri podpise Zmiuvy. Tento harmonogram bude
tvorit' neoddelitefnG saGéast Zmiuvy ako Priloha €.2. NedodrZanie harmonogramu bude
povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit
svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu pinenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objedndvatefa. Vtakomto pripade sa lehota prediZuje o dobu
prerudenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoCnosti musia byt zapisané v stavebnom
denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran. '

5.3 Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti,
ktoréd md vplyv na realizdciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom
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6.1

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizécii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor Ing. lvan Matejka

Za zhotovitela: stavbyvedci Igor Kubinyi

Clanok VL.
Podmienky uskutognenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich os6b do 15 dni od G¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné
strany protokol, ktory podpi$u oprdvneni zdstupcovia zmluvnych strén.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaZze objedndvatefovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutud pri realizdcii predmetu zmluvy po celti dobu jej
Géinnosti. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vy3ke cenového navrhu
zhotovitela, ktory ponukol v procese verejného obstaravania, na jednu poistni udalost. Poistenie
musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi sucasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutych orgdnov,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za $kody pocas realizécie diela. Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mo6Zu nastat poas vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel je povinny na viastné naklady odstranit vSetky Skody na vykondvanom diele,
ktoré vznikni pocas obdobia od zalatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednévatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete zmluvy spésobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatefov pocas ich pracovnym postupov, ktoré
vykonali za G¢elom plnenia zévazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zdrucnej lehoty.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s ddajmi
uvedenymi v sipise prac a doddvok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela. :

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docdasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zéznamoch zapisovat Udaje

o tasovom postupe préac, ich akosti, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov

a mnoiZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokoldrnym
odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dﬁika.
ofice: Opoj 145, 919 32
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7.9. Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objednévatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.10 Zépisy do stavebného dennika Citatefne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked' nastan( okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dal$i postup préc. Vietky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesma byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho médze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednévatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentécie alebo prisluiné organy Stdtnej sprévy.

7.11 Pokial stavbyveduci nesdhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

7.12 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

7.13 Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu Casti diela, ktoré budd dalsim postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini
uvedent povinnost, je povinny umoZnit objednévatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objedndvatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne
pozvany, mdZe zhotovitel pokracovat v realizacii diela, aviak aZz potom ako vykond podrobnu
fotodokumentdciu takychto €asti diela, ktoru zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi.. Ak
ucéast na kontrole objedndvatelovi znemoini prekdzka, ktori nemohol odstranit, mbZe bez
zbytotného odkladu poZadovat vykonanie dodatocnej kontroly.

7.14 Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednévatela
na Géast pri vykondvani skdsok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa objedndvatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skidky bez jeho G&asti. Zhotovitel je
povinny v spoluprdcis objednavatefom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skdskach.

7.15 V3etky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmd mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatefa nemaji charakter zmeny
zmluvy.

7.16 Zhotovitel preberd vplnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu pric, za
bezpeénost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpecCnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpeit vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpeénostnym

. znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poZiadavkich na bezpetnostné
zdravotné oznacenie pri praci a Narladema vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zékony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze Cast prdc méZe byt vykondvana za pinej prevddzky objedndvatefa a zavizuje sa
zabezpetit a oznalit stavbu tak, aby nedodlo k urazu, najmi ndvitevnikov a zamestnancov
objednavatefa.

7.17 Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalost{ (Grazy,
poiiare, havarie a pod.) voci prislusnym $tatnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznémit
neodkladne aj objedndvatefovi za Gfelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

7.18 Prace, ktoré vykazuji uZ v priebehu realizécie nedostatky alebo st vrozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

7.19 Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré majua také viastnosti, aby na

dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbeﬂ'Uﬁn #adovana mechanickd
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pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpenost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia a bezpednost pri uZivani stavby.

7.20 Zhotovite! zodpovedd za Eistotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit vietok odpad, ktory
je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.

7.21 Objednavatel potas realizicie diela méd pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeine
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

7.22 Zhotovitel bez zbyto&ného odkiadu pisomne upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitef v omeskani.

7.23 Nebezpeéenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

7.24 Zhotovitel je povinny zG&astfiovat sa pracovnych pordd akontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizicie diela zvoldvat objednévatel. Objednédvatel minimdlne 3 pracovné dnivopred
pisomne oznami zhotovitefovi ich presny termin.

7.25 Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost prdce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost
technickych zariadeni pri stavebnych précach, za dodrziavanie vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitefa vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, néklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitef.

7.26 Zhotovite! spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vietkych skasok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj
odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.27 Zhotovitel 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania
budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.28  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najméa
zékladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotéch na ich odstranenie, prlpadne dohodu
o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednévatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentdcie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvy$uju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspofi sahlasnym zédpisom
projektanta a objedndvatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povmny
vyznacit v projektovej dokumentdcii skutoéného vyhotovenia.

7.29 Zhotovitef je povinny pri preberacom konani odovzdat objedndvatefovi v2
vyhotoveniach:

- projektovi dokumentdaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podfa
skutoného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni, ktoré
su sucastou doddvky, ich pasporty a navody na obsiuhu v slovenskom jazyku, resp. v inom
jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zdpisnice a osvedCenia o vykonanych skiskach pouiit\'(clmat“'él
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- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skaskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- fotodokumentdaciu na pamatovom médiu.

" 7.30 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prisludenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia
stavby.

7.31 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10
dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIil.

Subdodavatelia
8.1 Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy vylutne prostrednictvom subdodévatelov
uvedenych v prilohe ¢. 3 - Zoznam subdodavatelov (dalej len ,,Zoznam subdodavatefov*).

8.2 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatefovi akdkolvek zmenu v osobe subdodavatela

uvedentl v Zozname subdodavatelov, a to tak, Ze objedndavatela pisomne poZiada o0 zmenu v
osobe subdodavatela, pricom:

8.2.1v Ziadosti uvedie identifikdciu osoby, ktora sa ma stat subdodavatefom,

8.2.2 v Ziadosti uvedie percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k predmetu zmluvy, ktora
mé byt prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovana objednavatelovi,

8.2.3 v Ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdoddvatefa vykonana, ktory
nesmie byt krat$i ako 30 dni odo dria doruéenia tejto Ziadosti objednavatelovi,

8.2.4 k Ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodévatefov v minimalne 2
vyhotoveniach podpisanych zhotovitefom.

Osoba, ktord sa ma stat subdodavatefom, sa tymto stdva podfa tejto zmluvy zapisom do
Zoznamu subdodavatelov podpisaného zo strany objednavatefa.

8.3 Ak subdodévatel v sdlade so zakonom &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov mé povinnost sa zapisat do Registra partnerov
verejného sektora, tdto povinnost sa vztahuje po celt dobu trvania tejto zmluvy

8.4 V pripade porudenia ktorejkofvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatefov alebo ich zmeny
podla tohto ¢lanku, mé objednavatel pravo odstupit od zmiuvy.

8.5 Objednavatel si vyhradzuje prdvo odmietnut subdodavatela, ktory je snim vobchodnom,
sidnom alebo inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky
.1 Cena podfa ¢l. IV, okrem garancnej zabezpeky podfa bodu 9.5 tohto ¢lanku, bude fakturovana po
zhotoveni aodovzdani diela na zdklade PreberaciélM.Mlg r.o0Seivelnienélodnost
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” ' ICO: 47 607 548, DIC: 2023980343
konatel: Mario Doka, t.&.: 0905 621 441 W




objednavatefom. Zhotovitel vystavi fakttru najneskér do dvoch dni od odovzdania a prebrania
diela a doruéi ju objednévatefovi. Splatnost vystavenej faktdry je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatelovi.

9.2 Faktdra vystavend zhotovitefom musi obsahovat v3etky néleZitosti dafiového dokladu v silade
s platnou pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. V pripade,
e daiiovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objedndvatel ma pravo vratit ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerudi lehota spiatnosti anové lehota
splatnosti pre objedndavatela za¢ne plynit dorucenim dokladu objednavatefovi.

9.3 Zhotovitel je povinny poskytnut objedndvatefovi Zabezpeku na vykonanie pric a na spinenie
zmluvnych zavizkov (dalej len zadbezpeka). Zdbezpeku je zhotovitel povinny dorudit
objednévatefovi najneskér do 14 dni od Gcinnosti tejto zmluvy o dielo; v opacnom pripade ma
objedndvatel narok na zmluvni pokutu vo vy3ke 10% z ceny diela bez DPH, pricom uplatnenim

_tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo na nahradu Skody. Objednévatel je opravneny
uspokojit si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty,
ndhradu $kody, naklady vzniknuté v désledku odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudd
zhotovitefom riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske
10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankovd zéruka
musi byt platnd a vymahatefna po celt dobu vykonania diela, t.j. aZ pokym zhotovitel riadne
a vias nevyhotovi a neukonéi a objedndvatel takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov
neprevezme v stilade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom
zneni, musi byt vydand vo forme asobsahom akceptovatefnym pre objednédvatefa ako
neodvolatefnd a bezpodmieneéna bankova zdruka splatna na prvé pisomné poZiadanie, podfa
ktorej prislusnda renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na Gzemi
Slovenskej republiky vyhldsi, Ze uspokoji objednavatefa na zdklade pisomného ozndmenia
objednavatefa adresovaného banke v pripade, Ze zhotovitel porusuje svoje zaviazky vyplyvajace
mu zo zmluvy avSeobecne zadvaznych pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhldseni
konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradit bankovi zaruku zloZenim sumy predstavujticej 10%
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej tschovy, alebo na Uéet objedndvatela alebo
vinkulovanim na svojom ucte vbanke v prospech objednédvatefa ato pocas celej doby
vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy a objednéavatel ma pravo od zmluvy odstapit.

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garantnd zabezpeka. Zhotovitel pred
odovzdanim diela objednavatelovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zéruénej dobe zloZenim
zodpovedajucej sumy do notdrskej uschovy, alebo na ucet objednavatela & inym spdsobom
pisomne akceptovatefnym pre objednévatefa, napr. bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela
bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt platna pocas celej doby zaruénej lehoty.

9.5 Elektronicka fakturacia v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zaruenej elektronickej fakturacii a
centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiiuje a objednévatel akceptuje
predloZenie elektronickej fakturécie.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, e
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v galuyapradpokiadanym uéelom.
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10.2 Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitef iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti. '

10.3 Zaruéné doba na stavebné prace je 5 rokov odo dita prevzatia diela objedndvatefom, na stroje
a zariadenia plati zdruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany
zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela objednavatefom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou, okrem pripadov ak bude preukédzané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo
vacgom rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

10.5 Zhotovitel sa zavazuje zaat sodstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatefom do 5 dni odo diia obdrZania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o0 inom termine.

10.6 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maji zaru¢né vady
odstrariovat.

10.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstrénit vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na nédklady zhotovitela.

Clanok XI.
~ Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednévatel
~ mé prévo na zmluvnd pokutu vo vySke 0,2 % z ceny diela za kaZdy deti omeskania.

11.2 Vpripade, Ze je objednavatel vomeskani s dhradou faktury, zhotovitel ma pravo na droky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

11.3 V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov aiebo ich zmeny podra
Clénku VIl tejto Zmluvy mé objednavatel ndrok na zmluvna pokutu vo vyske 5% z ceny diela za
kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

11.4 Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim ndroku na zmiuvnu pokuty podta tohto
¢lanku dotknuté.

Clanok Xil.
Odstipenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. ' ‘

12.2 Odsttpenie od zmluvy mdZe byt obmedzené na urcita ¢ast zmluvnych prac a doddvok.
12.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

12.4 Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmiuvy zo
strany zhotovitela, za o sa povaZuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukdze objednavatefovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podfa bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizdciu diela alebo inak
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- ak zhotovitel neposkytne zébezpeku podia bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovite! bude preukdzatelne realizovat dielo vrozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny aktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote
poskytnutej objednéavatefom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelfov alebo ich zmeny
podta Clanku ViNl. tejto Zmluvy.

Clanok Xiil.
Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplinenia zmluvy, vys$Sia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmiuvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazané
néklady, ktoré jej v suvislosti s prerudenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nékladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené komisionaine $tatutarnymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

13.2 KaZda zo zmluvnych strdn md narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika. Jej vyska bude
vzdjomne prerokovana.

12.3 Objedndavatel je opravneny odstiupit' od tejto zmluvy Gplne alebo Ciastofne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela si dodavky a prace alebo ich ¢astivadné
v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatefné.

13.4 Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci apoZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zakazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrZiavat vietky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho
subdodavatela zdvaine porusuju pracovni disciplinu, zasady bezpeénosti préce a ochrany zdravia
a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, mdZe objedndvatel odstupit od zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vys$ej moci (Ziveiné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy33ej moci neplynie doba vystavby.

13.6 Zhotovitel nie je opravneny postupit pohlfadavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zékona ¢&.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obgiansky zakonnik“)
bez predchadzajuceho sihlasu TSK. Prévny dkon, ktorym budd postipené pohfaddvky
zhotovitefa vrozpore sdohodou TSK podfa predchddzajicej vety, bude v zmysle § 39
Obtianskeho zakonnika neplatny. Suihlas TSK je zdroveri platny len za podmienky, Ze bol na takyto
ukon udeleny predchadzajtici pisomny sdhlas predsedu TSK.”

Clanok XIv.
Spolocné a zaverecné ustanovenia

14.1 Té4to zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmiuvnych
stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a dopinkov.
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14.2 Vietky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit bredov§etk\’lm
dohodou avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predloZeny
k rozhodnutiu slovenského stdu vzmysle prisluSnych ustanoveni Obcianskeho stdneho
poriadku.

14.3 Téato zmluva sa vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych objednévatel obdrzi dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podheha zverejnemu vzmysle zdkona €. 211/2000 Z.:z. "o slobodnom pristupe
k informdacidm v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost nasledujicim
driom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

14.6 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZzné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podfa tejto zmluvy neakceptovat.

14.7 V pripade ak nastane situacia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo
rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi
spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravamia skutoénostou,
ktorych salad potvrdil objedndvatel v&ase pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani
objednéavatel, ani uchadzadi pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria
zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po
odstihlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednédvatefom
a zhotovitelom diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli siobodne, vaZne uréito
a zrozumitelfne.

Suéastou tejto Zmluvy je
- priloha &.1 Ponukovy rozpoéet — oceneny vykaz vymer,
- priloha & 2 Harmonogram / Casovy plan vystavby diela

- priloha &. 3 Zoznam subdodévatefov

V Trentine, dita 21.4. 2020 M)pﬁ dga 21.4.2020
Gy ; 3 AR s.r0. Stavebns spolocnost’
ofice: Opoj 145, 919 32

1CO: 47 607 548, DIC: 2023980343
konatel: Mério Doka, t.6.: 0905 621 44

...........................................

RNDr. Pavol Kovag ‘ Mario Déka
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