ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,,0bchodny zdkonnik”) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zadkonov (dalej len ,,ZVO* alebo ,,zakon o verejnom obstaravani”)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY
1. NA&zov organizacie: Gymnazium Ludovita Stura 1. méja 2 Trenéin
Sidlo organizacie: 1. mdja 2, 911 35 Trencin
Statutarny orgén: RNDr. Pavol Kovac, riaditel
ICO: 00160458
DIC: 2021309719
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK31 8180 0000 0070 0050 5289
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Tomas Balaz
b) technickych: Ing. Roman Sabadka
(dalej len “Objednavatel ”)
a
2. Nazov: F. K. L. stavebna, spol. s r.o.
Sidlo: SNP 85, 956 11 Ludanice
Statutarny orgén: Frantisek Krchiiavy, konatel spolo¢nosti
Zapisana v: OR OS Nitra, Oddiel Sro, vlozka 127/N
ICO: 31104266
DIC: 2020419104
IC DPH: SK2020419104
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
Pobocka Zvolen
IBAN: SK25 1111 0000 0066 1672 4004
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: FrantiSek Krchnavy
b) technickych:
Cislo telefénu: 038/5368411
Cislo faxu:
Email: sekretariat@fkltopolcany.sk

(dalej len “Zhotovitel™)
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2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

5.1

Clanok II.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania s ndzvom , Rekonstrukcia
budovy Skolskej jedalne”.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela
,Rekonstrukcia budovy Skolskej jedalne”. Miesto realizacie diela - objekt Gymnazia L.
Stdra na ulici 1. méja 170/2 v Trené&ine. Rozsah a podmienky st definované v projekte
stavby v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, podla projektovej dokumentacie spracovanej v auguste
2016 projektantom Ing. Michalom LeSinskym, iD Koncept, s.r.o., Legionarska 7451/4,
911 01 Trendin, vykazu — vymer, vzmysle vSeobecno-technickych poziadaviek,
technologickych postupov a vSeobecne zavaznych technickych postupov, pri dodrzani
platnych STN podla prdvnych, prevddzkovych a bezpecnostnych predpisov, ato
v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve avzmysle podmienok stavebného
povolenia ¢. USaZP 2017/2013/6973/3 — Km zo difia 18.04.2017 vydaného Mestom
Trencin.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze s mu zndme technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a ze disponuje stakymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii
Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzajomne spolupracovat

pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa
zavazuju poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu.
Clanok V.

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:
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5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

S

polu bez DPH 315 996,96 eur

DPH 20 % 63 199,39 eur

S
S

yA

1.

polu 379 196,36 eur
lovom tristosedemdesiatdevattisic stodevatdesiatsest eur tridsatsest centov

mluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny:

ku driu podpisu tejto Zmluvy vinkulovat na bankovom ucte Zhotovitela finan¢né
prostriedky alebo poskytnut bankovd zaruku v prospech Objednavatela, pricom
jedind podmienka cerpania bankovej zaruky bude Ziadost Objedndvatela o
plnenie, a to vo vySke 10 % z ceny za Dielo bez DPH, ako vykonovu zaruku;

ku driu vystavenia poslednej faktury zloZit na ucet Objedndavatela alebo poskytnut
bankovu zaruku v prospech Objednavatela na sumu vo vyske 5 % z ceny za Dielo
bez DPH ako garanc¢nu zabezpeku. Lehota splatnosti poslednej faktury podla
¢lanku 5.12. tejto zmluvy zacina plynut driom pripisania finanénych prostriedkov
na ucet objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch
stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o
odovzdani Casti Diela, bude mu vykonovd zdruka vo vySke 10 % z celkovej Ceny za
Dielo uvolnend, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je
protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V
pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich odstrdnenie Objednavatel na
naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny
pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na ndklady Zhotovitela,
jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude
Zhotovitelovi vratena vykonova zaruka, znizena o sumu pohladavky Objednavatela s
titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaruénej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a
v€as neodstrani, moéZe Objednavatel zabezpelit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym Objednavatelovi
vznikne mobze Objednavatel jednostranne zapocitat s garan¢nou zabezpekou. V
pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratend garancnd zdbezpeka predstavujica
sumu vo vyske 5% z Ceny za Dielo zniZzend o zapocitané pohladavky. O uvolnenie
garancnej zabezpeky mozZe Zhotovitel pisomne poZiadat najskér po uplynuti zaru¢nej
doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zdbezpeky
(ak boli zloZzené na ucet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a
teda Objedndvatelovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ktoré budu pripisané
na jeho ucet.

Dan z pridanej hodnoty bude Ucétovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo su uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze priloha uréujuce Cenu za Dielo je Uplny a zavazny a k jeho
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5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

zmene mozZe dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to
vyluéne postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

VyssSie uvedend Cena za Dielo zahrnuje vSetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskidsaniu a odovzdaniu Diela do uZivania
vratane vedlajSich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie,
vycistenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (paZzenia, lavky a pod.),
dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a
prilahlych pouZivanych komunikaciach, vytyéenie inZinierskych sieti, dodavka
a osadenie doc¢asného dopravného znacenia, strazenie objektu, naloZenia, odvozu a
likvidacie stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné, elektricku,
vyhotovenie geometrického planu, ako aj polohopisné a vyskopisné zameranie
objektu ak sa vyZzaduje v procese kolaudaéného konania a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit cenu za
realizované prace, ktora je vypocitand v sulade so Zmluvou. Ceny budu vycislené v
Eurdch a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v Prilohe ¢.1 tejto
Zmluvy.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vsetky naleZitosti darfiového dokladu
v sulade s platnou pravnou uUpravou SR. Jej neoddelitelnd prilohu budu tvorit Sapis
vykonanych fakturovanych prac a Protokol vykonanych prac. Za potvrdeny Supis
vykonanych fakturovanych prac a Protokol vykonanych prdc sa povaZuje taky,
ktorého kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazdej zucastnenej strany
a stavebnym dozorom. Poslednu fakturu Zhotovitel vyhotovi po protokolarnom
odovzdani kompletného Diela. Zhotovitel zasle Objednavatelovi tri originaly
prislusnej faktury a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v
odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatnd do 30 dni od ich dorucenia Objedndvatelovi. Lehota splatnosti
zacina plynat driom nasledujucim po dni, v ktorej boli faktary preukazatelne
dorucené Objedndvatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeného
v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, e predloZena faktira bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie si uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gc¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
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5.14.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

f) prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude dodaci list — supis dodanych prac
za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkovd cena a protokol vykonanych prac
odsuhlaseny stavebnym dozorom, fotodokumentdcia faktirovanych
stavebnych prdc a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok a protokol
vykonanych prac sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny
peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objedndvatela.

h) Prilohou faktiry musi byt supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neupiné
Udaje, objednavatel je opravneny vratit ju pocas lehoty splatnosti na opravu
a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (danovy doklad) podla charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit novld. Po dobu opravy t.j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej
Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynat odo dria
jej dorucenia Objedndavatelovi podla ods. 5.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok VL.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom
harmonograme, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise
Zmluvy, najneskér vsak do uplynutia 7 mesiacov odo dra nadobudnutia ucinnosti
tejto zmluvy ato vdvoch casovo oddelenych etapach. Harmonogram podla
predchadzajucej vety bude tvorit neoddelitelnu sucast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 3
k tejto Zmluve. Nedodrianie harmonogramu bude povaZované za podstatné
porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
v€asnym spolupésobenim Objedndvatela (poskytnutim sucinnosti Objedndvatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo
ziadat nahradu Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urdi
Zhotovitelovi primerany, dodatocny €as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vyssej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo
predpokladal, a ktoru by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie
je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ Statnej sprdvy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoCnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela
zapisom v stavebnom denniku.

Primeranid dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie
terminu dokoncenia Diela. PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbyto¢ného odkladu oznamit Objedndvatelovi a sucasne oznamit predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spo6sobila
prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predlozi Zhotovitel najneskor
do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
prediZenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z
dovodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela
dokoncit za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Zze i v
takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrZaniu pévodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdoddavatela Zhotovitela
alebo tretej strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie
Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z
dovodov vyssej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v
zaujme predchadzania vzniku $kdd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody
na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatela upozornit na vznik
hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia
Diela.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: vid Priloha ¢.2 - projektova dokumentacia.
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8.1

8.2

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

e)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom
stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje
povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizdciou predmetu Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budud vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni ako aj pred
pldnovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo
na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého zmluvnymi stranami.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet
Zmluvy.

Kazdd zmluvna strana je tieZz povinna informovat druhd zmluvnd stranu
s dostatocnym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania
realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l.V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedlit cinnost potrebnu na
zabezpecenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdoddvatela len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom Objedndavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny
uvadzat aktualne udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o osobach opravnenych
konat za subdodévatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdoddavatela na celkovej
realizacii Diela. Tieto informdcie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
Udajov podla predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodlad zmenit subdodavatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vSetky (daje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia
nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky
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d)

f)

g)

h)

Zhotovitel je povinny plnit vsetky povinnosti podla zdkona o verejnom
obstaravani a inych suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o
registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorsich predpisov), najma

e prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zaznam v
registri partnerov verejného sektora,

e zabezpedit splnenie povinnosti podla predchadzajuceho bodu u kazdého
subdoddvatela a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze
nim poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objednavatelovi aktualne Udaje o svojich subdodavateloch, udaje
0 osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona
overejnom obstaravani, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,

zabezpedit, aby subdodavatelia spifiali podmienky UGcasti tykajuce sa osobného

postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZzadovali

od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdoddvky; novy
subdoddvatel musi byt opravneny doddavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrZiavat v platnosti po
celd dobu vykondvania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu spbsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich osob, ktora
bude spdsobena prevadzkovou cinnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelnu
Prilohu €. 5 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit rozkopavkové povolenie,
projekt prenosného dopravného znacenia, umiestnenie a udrZiavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac vsdlade s predpismi
o pozemnych komunikaciach.

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vsetky naklady na
energie na stavbe, vratane zabezpeclenia ich doéasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrzZiavali zakaz poZzivania
alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat
odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;
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j)

k)

p)

q)

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,
Ze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny
umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a zndsat naklady s tym
spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecCovanda prdc spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zakonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci aozmene asplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov
avyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi
sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych

pracovnych ¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit vykon koordinacie BOZP prostrednictvom
koordindtora a vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykondva,

Zhotovitel je povinny vykonavat Ccinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori splfiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich
zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich zdravotnej spoOsobilosti na
pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odborni spésobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci,

Zhotovitel je povinny vykonavat cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vyssim
rizikom, pri ktorych méze vzniknut zavainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych ¢&astejSie vznika poskodenie ich zdravia, mbZze zamestnanec
Zhotovitela len na zaklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornu spdsobilost potrebnd na vykon prace preukazat
prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky
opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpedlit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
urcené zdkonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov pri cCinnostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokoldrne odovzdad prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili
jeho riadnemu uZivaniu. Ak mda predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter
vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

r) Zhotovitel sa zavadzuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v savislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit snim vsulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania
prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a nedistotu
spOsobenu jeho ¢innostou. Pri realizdcii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby

nedochddzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

s) Zhotovitel si je vedomy, Ze rekonsStrukcia je realizovand za plného chodu zariadenia
a prace musia byt vykonavané tak, aby nebolo ohrozené zdravie Ziakov, ako aj
personalu.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.12 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,2 %
z neuhradenej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny der omeskania.

Kazdd Zmluvna strana je povinnad bezodkladne informovat druhu Zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovu zaruku podla bodu 5.2.1 povazuje
sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutoénosti
bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane, alebo su okolnosti vyssej moci
vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Ing. lvan
Matejka

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitelovi.
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9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediuceho zodpovedného za
prevedenie Diela vsulade so znenim tejto Zmluvy: Stanislav Pavlik, osvedcenie
o odbornej spdsobilosti pre ¢innost stavbyveduceho ¢.: 10635*10*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na
stavenisku neustdle zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat  Objedndvatela, resp. jeho zdastupcov o vsetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny
zdkon, vyhldska Ministerstva Zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z. a pokyny
stavebného dozoru predloZzené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna
zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoénost v zazname
uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. poverenu
osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vSetky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a sp6sobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr.
Objednavatela, Gdaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuce sa
k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skonfené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluvy, pokial
su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie
vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového

harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
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zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vsetky doklady osvedcéujuce kvalitu a kompletnost casti Diela

najma:

a) Prislusna kopiu casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skudsok
— bez zavad,

c) Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov stechnickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté
alebo sa stali nepristupnymi,

g) Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela so zakreslenim vSetkych

zmien podla skutocného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach
v tlacenom formate a jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Uradne overeny geometricky plan ak je poZadovany v kolaudaénom
konani

i) Porealizané zameranie stavby (vySkopis a polohopis) ak je
pozadované v kolaudaénom konani

k) Vyjadrenie Technickej inSpekcie k zrealizovanym vyhradenym
technickym zariadeniam

) Energeticky certifikat stavby

m) Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela dodana v elektronickej
forme na CD/DVD nosici .

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mo6Zze Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani aprevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje
za riadne a vcas splneny. Objedndvatel je opravneny takto ponuknuté Dielo
neprevziat.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia UspeSného preberania Casti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajluce zaruke (¢lanok XI.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokonéovaného
Diela, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady anedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokoldrnou formou. K takejto prehliadke vyzve pisomne Zhotovitel Objednavatela
aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budud poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku Ill. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel' sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku lIl.
tejto Zmluvy vsulade sprojektovou dokumentaciou a Slovenskymi
technickymi normami alebo eurdpskymi normami, vztahujucimi sa na
predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela poskytuje zaruku
minimdlne 60 mesiacov, svynimkou prac a materidlov, na ktoré bola
subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zarucna doba.

PInenie ma vady ak:
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnl reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavaznej
reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu, zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky riesenia reklamacie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpisu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamdcia,
ktoru Objedndvatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 2 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za denl nahlasenia problému — reklamdcie e-
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

mailom pre pocitanie adodrzanie leh6t sa povaZuje den odoslania e-mailu
Objedndvatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 3 dni odo diia jeho dorucenia. Za
tym ucelom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o
vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran, vktorom dohodnd aj termin zacatia a ukoncenia
odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje pocas zaruénej doby
bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatelom, a to v
termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucéelom je
Objednavatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objedndvatela.

Zaruéna doba zacina plynat driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vdd, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. driom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia
prava Objednavatela na odstranenie vad doruc¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
koneénu moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela
sa nepovazuje za prehliadku diela Objedndvatelom vzmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
pravo ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym
skiskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

11.10. Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju

vady diela, zistené pocas zaruc¢nej doby, odstrarnovat.

11.11. Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby

odstranit vsSetky vady anedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju
zodpovednost a ndklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

11.12. Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzdjomne odsuhlasenych vad

v zarucnej dobe asucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania roéznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo posSkodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
dodavanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrzZiavania
technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdoddavatelov.
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11.13. Zaruéna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZuje o dobu od dfia uplatnenia

opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstrdneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

11.14. Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti

Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané vyhodnotenie
garanénej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstrdnené doteraz reklamované vady. Konanie
zvola ktorakolvek zo Zmluvnych strdn v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.

11.15. Pre zabezpecenie riadnej obsluhy audriby je Zhotovitel povinny odovzdat

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Objednavatelovi pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostatoc¢nou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objedndvatelovi v désledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody. V pripade, ak zhotovitel pocas realizdcie predmetu zmluvy zisti, Ze
hrozi Skoda na majetku objedndvatela alebo ohrozenie verejného zdravia, je povinny
tuto skutocnost bezodkladne oznamit Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou,
ktora bola Objednavatelovi spbsobend v dosledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrabené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIlI.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvazkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a
Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objedndavatelovi uhradit:

a. Zanedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo
vySke 0,2% z celkove] Ceny za Dielo za kazidy zacaty kalendarny den
omeskania.

b. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohoddch o odstraneni
reklamovanych vad v zédruénej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu
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13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

pokutu vo vysSke 1.000,00 € za kazdy den omeskania Zhotovitela az do doby
ich skuto¢ného odstranenia.

c. Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v
termine podla harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

d. V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych Iatok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajcit v Objektoch
Objedndvatela, podla bodu 8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vySke 1000,00€ za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé poruSenie. Tymto nezanikd narok Objedndavatela na
odstupenie od Zmluvy.

e. V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vySke 200,00€ za
kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

f. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny
subdodavatelov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto
porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma pravo:
o odstupit od Zmluvy
. ma ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela za kazdé

porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

g. Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dna protokoldrneho odovzdania
a prevzatia diela vycistit priestor staveniska a odviezt vsetky pristroje
a mechanizmy. V pripade nedodrzania tohto terminu si méze Objedndvatel
uplatnit zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kaZdy zagaty
kalendarny deri omeskania.

Odstupenie od Zmluvy neznamenad zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objedndvatela na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstiupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora
oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
Vsetky oznamenia budu zasielané doporuéenym listom s doruéenkou, resp. doruéené
inym preukaznym sp6sobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoc€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto

Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaiuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zdvazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncéenie, budu riesené na miestne a vecne
prislusnom sude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktord nastala nezavisle od vble Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto
prekdzku predvidala. U¢inky vylu¢ujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu
dokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevylucuje prekazka, ktord nastala az v ¢ase, ked bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v sulade s § 18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutocénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena Ci doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajiacich z tejto zmluvy a
svojim podpisom ddva suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom
rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zakona  C. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,,Obciansky zakonnik“) bez predchadzajuceho suhlasu Objedndvatela. Pravny ukon,
ktorym budu postipené pohladavky Zhotovitela vrozpore sdohodou podla
predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas
Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny
predchadzajuci pisomny suhlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade
akéhokolvek spbsobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom
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15.3.

15.4.

15.5

15.6.

15.7.

a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstlpit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje aj:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizdcie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dbévodov na strane
Objednavatela;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objedndvatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoiZstve, v akosti, vo vyhotoveni, vdodani iného tovaru ako urcuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci
¢asovému harmonogramu podla Prilohy ¢. 2 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1
Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za Skodu podla bodu 8.2.c Zmluvy,

h) opakované porusenie zdvdazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podla §
19 zvO0.

. V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy
odstupit bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak
strana, ktord je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej
lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je
Zmluvnad strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
Vtomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Gcinné driom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred uGcéinnostou odstUpenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. ¢istenim
priestorov Objedndavatela a narokov vyplyvajucich zustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstUpenia zrealizované.
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15.8.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) cast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom
zostdva vlastnictvom Objednavatels,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objednavatelom do dna nadobudnutia U¢innosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia uUcinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale riou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika
a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR a ES.

Neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a) Priloha €. 1 —Technicka a cenova Specifikacia predmetu Zmluvy predmetu Zmluvy

b) Priloha ¢. 2 — Projektova dokumentdcia

c) Priloha €. 3 — Navrh technického rieSenia, projektovy plan a podrobny ¢asovy plan
vystavby

d) Priloha ¢. 4 — Informacie o subdodavateloch

e) Priloha €. 5 — Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent na
Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich oso6b

Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
U&innost zmluva nadobudne, ked ddjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1
Obcianskeho zdkonnika, teda diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Objednavatel
ozndmi Zhotovitelovi nadobudnutie Gcinnosti tejto zmluvy pisomne.

Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrzi Objednavatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a ucinné. Zmluvné strany sa vtakom pripade zavdzuju dodatkom ktejto Zmluve
nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo Uc¢innym
znenim, ktoré co najlepSie zodpovedd poOvodne zamyslanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca
pravna uprava vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preditali,
porozumeli jej obsahu a pravnym ucéinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su
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dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su oprdvnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vdzneho suhlasu ju podpisali.

V Trendine, dna 13.03.2020 V Trencine, dna 13.03.2020

Objednavatel Zhotovitel
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