ZMLUVA O DIELO
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,,0bchodny zakonnik”) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY
1. NA&zov organizacie: Gymnazium Ludovita Stura
Sidlo organizacie: ul. 1.maja 2, 911 35 Trencin
Statutarny orgén: RNDr. Pavol Kovac
ICO: 00160458
DIC: 2021309719
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK6081800000007000505297

SK2781800000007000643534 - vykonova zaruka
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Tomas Balaz
b) a technickych: Ing. Roman Sabadka
(dalej len “Objednavatel ”)

a
2. Nazov: ROKO gips, s.r.o.
Sidlo: G.Svéniho 10A, 971 01 Prievidza
Statutarny orgén: Ing.Roman Gotzl, konatel spolo¢nosti
Ing.Miroslav Volar, konatel spolo¢nosti
Zapisanav: OR okresného sudu v Trencine,
Oddiel : S.r.o, VloZzka ¢. : 10880/R
ICO: 36302031
DIC: 2020076927
IC DPH: SK2020076927
Bankové spojenie: VUB ,a.s.
Cislo u¢tu: 2471867451/0200
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing.Roman Gotzl, konatel spolo¢nosti
Ing.Miroslav Volar, konatel spolo¢nosti
b) technickych: Ing.Roman Spisak, vyrobny riaditel
Ing.Miroslav Volar, konatel spolo¢nosti
Cislo telefénu: +421905033633
Cislo faxu:
Email: rokovolarm@gmail.com

(dalej len “Zhotovitel™)
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Clanok II.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania s nazvom ,Energeticka
uspora budovy A“.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su prace spojené vymenou okien
budovy A. Predmet Zmluvy je detailne Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy tvoriacej
neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objedndavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze s mu zndme technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a Ze disponuje takymi persondalnymi a technickymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnej a v€asnej realizacii Predmetu zmluvy potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavazuju poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu.
Clanok V.

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 220501,42 eur
DPH 20% 44 100,28 eur
Spolu 264 601,70 eur

Slovom:dvestoSestdesiatstyritisicSeststojeden Eur a sedemdesiat centov

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.



5.2

5.3
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5.5

5.6

5.7

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny:

1. ku dfiu podpisu tejto Zmluvy zloZit na Géet Objednavatela (vid. Cl.1 bankové
spojenie-vykonova zaruka), alebo vinkulovat na bankovom ucte Zhotovitela
finanéné prostriedky, alebo poskytnit bankovd zaruku v prospech
Objednavatela, pricom jedind podmienka céerpania bankovej zaruky bude
Ziadost Objednavatela o plnenie, a to vo vyske 10 % z ceny za Dielo bez DPH,
pricom tieto prostriedky budu sluzit ako vykonova zaruka.

2. ku dnu vystavenia poslednej faktury zloZit na ucet Objedndvatela alebo
poskytnut bankovu zaruku v prospech Objednavatela na sumu vo vyske 5 % z
ceny za Dielo bez DPH ako garanénu zabezpeku. Lehota splatnosti poslednej
faktury podla ¢lanku 5.12. tejto zmluvy zacdina plynat driom pripisania
financnych prostriedkov na ucet objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch
stanovenych v odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o
odovzdani ¢asti Diela, bude mu vykonova zaruka vo vyske 10 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH uvolnena, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou
je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V
pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich odstrdnenie Objednavatel na
naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny
pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vdd na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi
vratena vykonova zaruka, znizend o sumu pohladavky Objedndvatela s titulu
odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaruénej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a v¢as
neodstrani, méze Objednavatel zabezpecit ich odstranenie na naklady Zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne mébze
Objednavatel jednostranne zapocitat s garan¢nou zabezpekou. V pripade zapoditania
bude Zhotovitelovi vratend garancnd zabezpeka predstavujica sumu vo vyske 5% z
Ceny za Dielo bez DPH znizend o zapocitané pohladavky. O uvolnenie garancnej
zabezpeky moze Zhotovitel pisomne poziadat najskér po uplynuti zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanc¢nej zabezpeky
(ak boli zloZzené na ucet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a
teda Objedndvatelovi patria aj Uroky z uvedenych prostriedkov, ktoré budu pripisané
na jeho ucet.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo su urcené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze priloha urcujica Cenu za Dielo je Uplnd a zdvazna a k jej zmene
moze dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne
postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.



5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskud$aniu a odovzdaniu Diela do uzivania
vratane vedlajSich nakladov na zriadenie a odstrdnenie zariadenia staveniska,
pomocnych konstrukcii (paZenia, lavky, leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych
skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych
komunikacidch, , straZzenie objektu, naloZenia, odvozu a likvidacie stavebnych
odpadovn, ako aj naklady na vodné, stocné, elektricku energiu, , ,

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit cenu za
realizované prdce, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe ¢.1 tejto Zmluvy.

Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat vsetky naleZitosti darnového dokladu
v stlade s platnou pravnou Upravou SR. Fakturu Zhotovitel vyhotovi po protokoldrnom
odovzdani kompletného Diela. Jej neoddelitelnd prilohu budd tvorit Supis vykonanych
fakturovanych prac a Protokol o odovzdani diela. Za potvrdeny Supis vykonanych
fakturovanych prdac a Protokol vykonanych prdc sa povazuje taky, ktorého kazda strana
je potvrdend peciatkou a podpisom kaZzdej zic¢astnenej strany a stavebnym dozorom.
Zhotovitel zaSle Objedndvatelovi tri origindly prislusnej faktary a zavazuje sa na
poziadanie Objedndvatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknute;j
faktury.

Riadne vyhotovend faktura je splatna do 30 dni od jej doruéenia Objedndavatelovi. Lehota
splatnosti zacdina plynat driom nasledujucim po dni, v ktorej bola faktura preukazatelne
dorucena Objedndvatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi
tejto Zmluvy.

Faktuira musi obsahovat nalezitosti podla § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, e predloZena faktura bude obsahovat
aj udaje, ktoré nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
f) presny nazov diela podla tejto Zmluvy,

g) prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude dodaci list — sipis dodanych prac

za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku
pocet jednotiek, celkovd cena, protokol vykonanych prac odsuhlaseny
objedndvatelom a stavebnym dozorom, fotodokumentdcia fakturovanych
stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac, doddvok a protokol
vykonanych prac sa povaZuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny
peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objedndvatela.



5.14.

5.15.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne udaje alebo nebude
obsahovat vsetky naleZitosti, ktoré si uvedené v bode 5.13 Zmluvy, objednavatel
je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (dariovy
doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel
v omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zaéne
plynut odo dnia jej dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.12 tohto ¢lanku Zmluvy.
Elektronicka fakturacia v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronickej
fakturdcii acentrdlnom ekonomickom systéme v plathom zneni sa umoznuje
a Objedndvatel akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme,
ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. najneskor viak do
uplynutia 120 dni odo dna nadobudnutia uUcinnosti tejto zmluvy. Vzhladom na
prebiehajlci vyucovaci proces zatne demonta? okien najskor dia 1.7.2021. Casovy
harmonogram bude tvorit neoddelitelnu sucast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 3 k tejto
Zmluve. NedodrZanie c¢asového harmonogramu bude povaiované za podstatné
porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
véasnym spolupb6sobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie
na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel uréi Zhotovitelovi
primerany, dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom
uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vys$sej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktorda by mohla ohrozit kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vble a brani splneniu jeho povinnosti a
ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo
predpokladal, a ktoru by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je
v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor alebo poverend
osoba Objednévatela zapisom v stavebnom denniku.

Primerand dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dbévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie



6.6.

6.7.

6.8.

6.9

7.1

8.1

terminu dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spo6sobila prerusenie
plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na
inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy.

Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dovodu na
strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozZi Zhotovitel najneskor
do pat dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predizenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z
dovodov vyssie uvedenych nebude technicky mozZné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokoncit
za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto
pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdoddvatela Zhotovitela alebo
tretej strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dovodov
vy$sej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchddzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela
na zaklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZzuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel
povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku skody na doposial zhotovenom Diele a
je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela.
Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vsetky prace vykonané
ku dnu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok ViIlI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Gymnazium Ludovita Stura, ul. 1. méja 2, Trenéin

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objedndvatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu
Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej,



8.2

b)

e)

pisomne Zmluvnymi stranami odsuUhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budi vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni ako aj pred
pldnovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatela na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého zmluvnymi
stranami. Stavebny dozor zvoldva v pripade potreby aj mimoriadne kontrolné dni
na zaklady vyzvy niektorej zo zmluvnych stran alebo na zaklade mimoriadnej
situdcie na stavbe.

Kazda zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet
Zmluvy.

Kazdd zmluvnd strana je tieZz povinnd informovat druhd zmluvnl stranu
s dostatoénym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania
realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l.V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpelit cinnost potrebnu na
zabezpecdenie predmetu Zmluvy vratane nakladov na spotrebované energie. Za
tymto Ucelom je povinny Zhotovitel zabezpecit meranie spotreby na miestach
odberu (elektrina, voda ai.) pre zabezpecenie Uhrady vzniknutych ndkladov
Objedndvatelovi.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdoddavatela len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom Objednavatela. Ziadost ozmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o osobéach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia,
udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela.
Tieto informdcie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych Udajov podla
predchadzajlcej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje
Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy,
je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objednavatelovi
vSetky udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujuce splnenie podmienok
Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu,
v akom sa poZadovali od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky

Zhotovitel je povinny plnit vetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani
a inych suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov), najma



d)

f)

g)

h)

e prostrednictvom oprdvnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zaznam v
registri partnerov verejného sektora,

e zabezpelit splnenie povinnosti podla predchadzajuceho bodu u kazdého
subdoddvatela a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, ze
nim poskytované plnenia sulvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objednavatelovi aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, udaje
0 osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona
overejnom obstaravani, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,

e zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Uéasti tykajlce sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali
od povodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny doddavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrziavat v platnosti po
celtd dobu vykondvania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu
spOsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich os6b, ktord bude
spOsobenad prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo
s DPH. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelnu
Prilohu €. 5 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny pocas realizdcie zodpovedat za vsetok hmotny majetok
Objednavatela, s ktorym pride do kontaktu pocas realizacie v priestoroch objektu.
Ak by pocas realizacie doslo k poskodeniu hmotného majetku Zhotovitelom, je
nutnd financ¢nd kompenzacia poSkodeného majetku, alebo kompenzacia tym
istym zariadenim, predmetom, ¢o musi byt zohladnené v predmete poistnej
zmluvy.

Zhotovitel pocas realizacie diela sa zavdzuje Uzko spolupracovat so
zamestnancami Objednavatela, vzhladom na skutocnost, Ze prace budu prebiehat
pocas plnej prevadzky zariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny
vykonat vsetky opatrenia v zaujme zachovania bezpecnosti oséb v predmetnom
zariadeni a zamedzit ich vstup a pohyb do priestorov staveniska.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrzZiavali zakaz poZzivania
alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat
odpady v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel uhradi pocdas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpedenia ich docasnych pripojov a meracov;

8



j)

k)

m)

p)

a)

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmene;j tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych préc, ktoré maju byt zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny
umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat naklady s tym
spojené;

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpecCovanda prdc spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zakonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci aozmene asplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsSich predpisov
avyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti

a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit vykon koordinacie BOZP prostrednictvom
koordinatora a vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informdcii, vzdeldvania a organizacie prace
pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat Ccinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori splfiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich
zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu,
schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odborni spésobilost podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci,

Zhotovitel je povinny vykonavat cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vyssim
rizikom, pri ktorych méze vzniknut zavainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych ¢&astejSie vznika poskodenie ich zdravia, mbZze zamestnanec
Zhotovitela len na zaklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornu spdsobilost potrebnd na vykon prace preukazat
prislusnou dokumentdaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpedlit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
uréené zakonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov pri cCinnostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru, ak také ¢innosti vykonava;



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

r) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokoncéenim a riadnym splnenim vsetkych zdvazkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokoldrne odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukonéené
prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje
inak.

s)  Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit s nim v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na
vlastné naklady denne odstraniovat odpad a necistotu spdsobenu jeho ¢innostou.
Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu
okolitych priestorov.

t) Zhotovitel pocas doby plnenia zmluvy zamestna minimalne jednu osobu, ktord
spiia minimalne jeden z nasledovnych predpokladov:

a. Po dobu viac ako 3est po sebe nasledujicich mesiacov nebola zamestnana
inak ako pracou vykonavanou pri aktivacnej cinnosti, alebo pracou
vykonavanou prostrednictvom dohody o vykonani prace, alebo dohody
o pracovnej ¢innosti;

Patri k romskemu etniku;

Nedosiahla vek 25 rokov;

Dosiahla vek 55 rokov;

Je osobou so zdravotnym postihnutim.

®oo0 o

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.12 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0,2 % z
neuhradenej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnu stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objedndvatelovi vykonovu zaruku podla bodu 5.2.1 povazuje
sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutoénosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vSeobecne
zname.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing.lvan
Matejka, osvedcenie o odbornej spdsobilosti pre ¢innost stavebného dozoru ¢. : 11419

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediuceho zodpovedného za
prevedenie Diela vsulade so znenim tejto Zmluvy: Ing.Roman Spisdk osvedcenie
o odbornej sposobilosti pre cinnost stavbyvediceho ¢.:09969*10* kontakt: tel.
+421905444882, e-mail: rokospisak@gmail.com

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku
neustdle zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat
Objedndvatela, resp. jeho zdstupcov o vietkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim prislo, v priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného
dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne
v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objedndvatela je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to
vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaziuje
rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutocnost v zazname uviest
a bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat stavebny dozor, resp. poverend osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vSetky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma udaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spOsobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energetickl siet stavby, popr.
Objednavatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujluce sa
k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZzuje za skoncené po ukonéeni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j,
pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
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10.2

10.3

a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vsetkych skusok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie
vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti na odovzdanie celého diela minimalne tri pracovné dni
vopred. Ndsledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objedndvatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

10.3.2 Pripravenost Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objedndvatelovi ozndmi pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis
dokumentdcie podla bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost casti Diela

najma:

a) Prislusnu koépiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok —
bez zavad,

c) Vysledky merani a skusok platné ku dru odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov stechnickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté

alebo sa stali nepristupnymi,

g) Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela so zakreslenim vsetkych
zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach
v tlatenom formate a jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela dodand v elektronickej forme
na CD/DVD nosici.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moéze Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusné Dielo za riadne vykonané a zdvazok Zhotovitela sa
nepovazuje za riadne avcas splneny. Objedndvatel je opravneny takto
ponuknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia UspeSného preberania Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢lanok XI.) nie
je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucéastni prehliadky dokonéovaného
Diela, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat
dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b.  Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku Ill. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku lil. tejto
Zmluvy v sulade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi technickymi
normami alebo eurépskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na
stavebnu cast zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov,
s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dlhsia
zaruc€na doba.

PInenie ma vady ak:
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavaznej
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

reklamacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu, zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpisu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,
ktoru Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 2 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému — reklamdacie e-
mailom pre pocitanie adodrZanie leh6t sa povazuje denn odoslania e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy
bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 3 dni odo dna jeho dorucenia. Za tym ucelom
sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej
obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin zadatia a ukoncenia odstranovania
reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit
vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom
v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucelom je Objednavatel povinny
umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zarucna doba zacina plynat dinom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. driom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diom uplatnenia
prava Objednavatela na odstranenie vad doruc¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovazuju
za konec¢nu moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objedndvatela a odovzdanie
diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel ma pravo
ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

11.10. Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa

maju vady diela, zistené pocas zaruénej doby, odstrariovat.

11.11. Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby

odstranit vsetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost
a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou
alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo ziného dévodu, za ktory Zhotovitel
zodpoveda.

11.12. Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad

v zarucnej dobe asucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania rbéznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne
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prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou
doddvanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickych postupov, vratene prdc a ¢innosti svojich pripadnych subdoddavatelov.

11.13. Zaruéna lehota na reklamovanu cast Diela sa predlZuje o dobu od dfia uplatnenia

opravnene] reklamdacie do dna podpisania protokolu o odstrdneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

11.14. Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti

Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané vyhodnotenie
garanénej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstrdnené doteraz reklamované vady. Konanie
zvola ktorakolvek zo Zmluvnych strdn v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.

11.15. Pre zabezpecenie riadnej obsluhy audriby je Zhotovitel povinny odovzdat

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Objednavatelovi pokyny k uzZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudud Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objedndvatelovi v désledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody.. V pripade, ak zhotovitel pocas realizacie predmetu zmluvy zisti, Ze
hrozi Skoda na majetku objednavatela, je povinny tuto skuto¢nost bezodkladne oznamit
Objednavatelovi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznu vysku skody, ktoru
mbZe Objednavatelovi spdsobit porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou,
ktord bola Objednavatelovi spOsobend v dobsledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIlI.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel

opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je
povinny tieto pokuty Objedndvatelovi uhradit:

a. Zanedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo

vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

b. Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v

odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohoddch o odstraneni
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reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu

pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy deri omeskania Zhotovitela aZ do doby ich

skuto¢ného odstranenia.

Za nezacatie realizdcie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v

termine podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej

Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zdkona 49/2002 Z.z. o ochrane

pamiatkového fondu zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za

kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za

podstatné porusenie Zmluvy.

V pripade zistenia poZzitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou

pod ich vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajcit v Objektoch

Objedndvatela, podla bodu 8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov

Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vySke 1000,00€ za kazdého pracovnika za

kazdé jednotlivé poruSenie. Tymto nezanikd ndrok Objednavatela na

odstupenie od Zmluvy.

V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktorud nie je urcena

individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 200,00€ za

kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajlcej sa zmeny subdodavatelov

(bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) abodu 8.2. d) sa toto porusenie povazuje

za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma prévo:

o odstupit od Zmluvy

. ma ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dna protokoldrneho odovzdania a prevzatia
diela vycistit priestor staveniska a odviezt vietky pristroje a mechanizmy. V
pripade nedodrZania tohto terminu si mdze Objednavatel uplatnit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny den
omeskania.

13.2. Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu

13.3.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objedndavatela na ndhradu sSkody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XIv.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

14.1. Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu

uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktorad oznamenie
odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

ozndmenia budu zasielané doporuc¢enym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoc€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncéenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzadjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s iou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukoncenie, budu riesené na miestne a vecne prislusnom sude
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala. Ug¢inky vylu€ujice zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial
trvd prekdzka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevylucuje prekdzka, ktord nastala aZz v Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v silade s §18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutocénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena Ci doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktiry vyplyvajlcej z tejto zmluvy a svojim
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zakona
€. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obciansky
zakonnik”) bez predchddzajuceho suhlasu Objedndvatela. Prdvny ukon, ktorym budu
postupené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou podla predchadzajucej vety,
bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Sthlas Objedndvatela je zaroven
platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajlci pisomny suhlas
predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zdvazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
sposobu skoncéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitefom,
Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstlpit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje aj:

a) preukadzané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizdcie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je zdbévodov na strane
Objedndvatela;

c) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizdcie na majetok Zhotovitela alebo
Objedndvatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoistve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva,
vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani voci casovému
harmonogramu podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za Skodu podla bodu 8.2.c Zmluvy,

h) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podla §19
ZVO.

15.5.

15.6.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvnda strana opravnend odstupit, ak strana,
ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa
takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Ucinné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
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15.7.

15.8.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred uGcéinnostou odstUpenia od Zmluvy,
resp. po Ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. ¢istenim
priestorov Objedndvatela a narokov vyplyvajucich zustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstUpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Ccast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom
zostdva vlastnictvom Objednavatels,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objednavatelom do dfa nadobudnutia Uc¢innosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia ucinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika
a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR a ES.

Neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

a) Priloha €. 1 —Technicka a cenova Specifikacia predmetu Zmluvy

b) Priloha¢. 2 - Projektova dokumentdcia

c) Priloha €. 3 — Navrh technického rieSenia, projektovy a ¢asovy plan vystavby diela

d) Priloha ¢. 4 — Informacie o subdodavateloch

e) Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu na
Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob

f)  Priloha ¢. 6 — Vykonova zaruka

Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
U¢innost zmluva nadobudne, ked déjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1
Obcianskeho zakonnika, teda dfiom nasledujiucim po dni jej zverejnenia. Objednavatel
ozndmi Zhotovitelovi nadobudnutie Gcinnosti tejto zmluvy pisomne.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objedndavatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a ucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neuéinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim,
ktoré ¢o najlepsie zodpoveda pbévodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného
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alebo neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajlica pravna uUprava
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6. Zmluvné strany vyhlasujq, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne
jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy
a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

V Trencine, dia 29.06.2021 V Prievidzi, dna 17.06.2021

RNDr. Pavol Kovag,riaditel Ing. Miroslav Volar, konatel
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